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CONTRATO
CONTRATO N.° 20/2024
CONCORRENCIA 02/2024
PRC N° 24/2024

CONTRATO N° 20/2024, IRMADO COM O MUNICIPIO DE
JACUIE A EMPRESA CONSTRUTORA REMO LTDA, PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OBRA DE MODIFICACAO, EXTENSAO DE REDE E
ILUMINACAO PUBLICA, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

O MUNICIPIO DE JACUL pessoa juridica de direito ptiblico interno, inscrito no CNPJ sob 0 n°
, 18.186.056/0001-48, com sede 4 Rua Praga Presidente Vargas, 72, Centro, Jacui-MG, CEP
37.965-000, através de sua Prefeita Municipal, Sra Maria Conceigdo dos Reis Pereira, portadora
do RG- M-6.822.912 -SSP/MG ¢ CPF 846.538.096-15, residente na cidade de Jacui/MG, neste
ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA REMO
LTDA, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob
n.°18.225.557/0001-96, com sede em Avenida Francisco Sales, n° 1838, Bairro Sdo Lucas, na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representada por RAFAEL REZEK

MOHALLEM, brasileiro, casado, inscrito na Carteira de Identidade n°. 73889/D-

MG, e no CPF n°. 001.394.046-51. Objeto DA CONCORRENCIA ELETRONICA N.°
02/2024, devidamente homologada, PRC n.° 24/2024, nos termos daLein® 14.133/2021, firmam

o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO
O objeto do presente termo ¢ a contratagdo de empresa especializada para obra de modificagéo,
extensio de rede e iluminagdio publica, a fim de atender s necessidades da Secretaria de
Infraestrutura, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas nos

projetos ¢ estabelecidas no edital, seus anexos ¢ na proposta da contratada.

1.1. Este Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos, € & proposta

vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.2. A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugéo, ficando sujeita & fiscalizagdo da Secretaria Municipal de ?% j’

Infraestrutura, durante todas as fases e etapas do trabalho.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servigos deste Contrato serdo executados através de empreitada por prego global, nos

termos do artigo 6°, inciso XXIX, e art. 46, inc. II, ambos da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO
E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratagio ¢ de R$ 251.984,29 (Duzentos e Cinquenta ¢ Um Mil

Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).

-]

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da

contratacgio.

3.3 — REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serfio reajustados, conforme a Lei n°
14.133/2021, decorridos 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base da P. M.
J., e de acordo com a variagdo do indice publicado pela Fundagdo Getiilio Vargas, e mediante a

aplicagdo da seguinte férmula:
3.3.1 — A férmula para o calculo do reajuste sera:

R=I-IoxV
Io

Sendo:
R = valor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orgamento da P.M.J.

Io = indice do més do orgamento base.

V = valor da medicdo a ser reajustado.
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3.3.2 - Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado em
procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta hipotese,

resultar na aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

3.4 -DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragao do prego ajustado,
além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei n® 14.133/2021, devera
ocorrer de forma proporcional 4 modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memoria de célculo a ser apresentada pela parte interessada e serdo objeto de analise
acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo

para apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo cardter possibilite 4 parte interessada a sua aferi¢io ao tempo da
formulagdo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente davariagio

inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.
3.4.3. Nio sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevag@o de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da

proposta definitiva ou ap6s a finalizagdo do prazo de execugdo do contrato;

¢) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido ¢ a majoragéo dos encargos atribuidos

4 parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,

incluindo-se, nesse 4mbito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

¢) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de

superveniente determinagéo legal.

f)  Divergéncia entre a composigdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com

ﬁ

os servigos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.
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3.4.4. A revisio ser4 formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anélise dos érgéos

de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 -A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medig&o por parte
da fiscalizag@o da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

42 - A CONTRATADA dever, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o Gltimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao
do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a

apresentagdo dos citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentagio acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragio da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos

trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 — A Secretaria Municipal de Infraestrutura exigira, para liberag8io da fatura, a partir do
segundo més de execugdo dos servigos e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento do
INSS ¢ FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberagdo do processo de
pagamento, condicionado & efetiva comprovagdo da quitagio de tais obrigagdes do més da

medigdo.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverio demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos

empregados envolvidos na execugfo dos servigos no més de referéncia.

4.5 — A Prefeitura podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados

envolvidos na execugdo do objeto contratado.

4.6 — O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados serd

efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a apresentagéo de todos

os documentos elencados no subitem 4.7.
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4.7 — Os pagamentos s6 serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliagdo da fiscalizag#o,

mediante apresentag@o dos seguintes documentos 8 CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletrdnica com CNPJ ¢ informagdes da Unidade Gestora.

b) Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
e Estaduais, FGTS e CNDT).

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra;

e) Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsével(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica — CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI/ CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuigdes Previdencidrias e seu comprovante de

pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaragdo de Débitos e Créditos Tributérios Federais Previdenciarios - DCTFWeb e

seu Recibo de Entrega - referente ao més do servigo medido;

J) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més

do servigo medido;

1) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do

servigo medido;

m)  Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servigo medido. No caso da apresentagdo de declaragio de NAO movimentag8@o para
recolhimento das contribuigdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragéo de Débitos

e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servigo

[ @
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medido;

0) Relago dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do Servigo

medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;

Q) Relatério Analitico da GRF - referente ao més do servigo medido;

r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servigo medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatorios dos contratos de trabalhodos
empregados;

t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;

u) Declaragio de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da wltima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras -
CNO, que comprove a baixa da inscrigio junto & Receita Federal do Brasil — RFB,
emconformidade com a IN/RFB n° 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb
Aferigdo de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 —E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestagdo dos servigos.

4.10 — Havendo erro na nota fiscal eletrénica e por fonte/fatura ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida 8 CONTRATADA e o pagamento ficaréd pendente
até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apbs a regularizagdo da situag@o ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.11- Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA,
ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num

prazo de 05 (cinco) dias titeis, regularizar tal situagdo ou, nomesmo prazo, apresentar defesa, sob

f g

pena de rescis@o contratual.
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4.12 — O prazo para regularizagio ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior

podera ser prorrogado uma vez € por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 2
Administragio devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal e trabalhista quanto 3 inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto 2 existéncia
de pagamento a S€T efetuado pela Administragdo, para que sejam acionados Os meios

pertinentes © necessarios para garantir 0 recebimento de seus créditos.

4.14 - Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a

anulagdo da contratagio, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada
3 CONTRATADA a ampla defesa.

4.15 —Havendoa efetiva execugdo do objeto, 08 pagamentos serdo realizados, até que se decida

pela anulagdo da contratag@o, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagéo.

4.16 — Somente por motivo de economicidade € eficiéncia, seguranga nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer ¢aso, pela maxima
autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, nio sera rescindido o contrato em execugdo com

empresa ou proﬂssional sem as certiddes de regularidade.

417 —Acritérioda CONTRATANTE, poder@o ser utilizados os créditos existentes em favor
da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,

indenizagoes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Gltima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — A Prefeitura pagard 2 CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em consonéncia com © cronograma fisico financeiro, aps 2 medigdo pelo gestor ©

fiscal designado para acompanhar € fiscalizar a execugdo do contrato.

5.2 -Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da

emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

5.2.1 - Os pagamentos ¢ vinculam e s serdo liberados apés ser aprovada pelo Engenheiro

Fiscal da Obra.
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5.3 - Serfio acrescidos desse Prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou corregiio a

Ser paga pela Prefeitura.

5.4 - Os pagamentos efetuados apés o prazo estipulado no item anterior, desde que nio

provocado pela CONTRATADA, deverio contemplar atualizagdo financeira, nos seguintes

VM =VF}x -:% x%
Onde:

VM = Valor da Multa Financeira,

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso. ND

= Numero de dias em atraso,

CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sers
contado a partir da data de apresentagdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus

Ou corregdo a ser paga pela Prefeitura,

previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da fatura mensal oy em
qualquer oportunidade na qual a comprovaggo seja demandada, obriga a Secretaria Municipal
de Infraestrutura a adotar as seguintes medidas, imediata € cronologicamente:

a) Aplicara CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) Nio sendo aceitas as Justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
edeterminar a imedijata interrupgio da €xecugdo do objeto;

a Administragéio, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até olimite dos prejuizos
que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabiliza¢do subsididria

fooee
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por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, OS critérios da

compensagao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou

adotar as diligéncias necessarias @ cobranga judicial de saldo remanescente em favor da

Administracgo, conforme O €aso.

57. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengdo de créditos

advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medigdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com 08 quantitativos apurados pela fiscalizagdo € apoio, tendo Ppor base o orgamento ©

planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigdes serdo ainda cumulativas, € efetuadas sobre O total realizado no periodo,

sendo que 0s eventos impugnados pela fiscalizagio ndo serao considerados até a sua corregao
total.

6.2.1. Para fins de remuneragdo da « A dministrag@o Local”, o pagamento sera proporcional a

execugao financeira do contrato, observado © efetivamente executado, ndo podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: 8 correta execugao
do projeto de engenharia; a0 acompanhamento € atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos
relatorios de controle da qualidade, contendo 08 resultados dos ensaios © determinagoes
devidamente interpretados, caracterizando 2 qualidade do servigo executado € a0Ss requisitos

impostos pelas normas vigentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.4 -Medigdes dos servigos: Os servigos serdo medidos mensalmente.
6.5 - Esta medigdo sera feita apbs 2 apresentagao de relatorio por parte da

CONTRATADA, contendo, no minimo:

6.5.1 — Descrigdo detalhada das atividades reali das no periodo, mencionando € justificando as

eventuais causas de atraso no andamento dos Servigos; l
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6.5.2 - Relagio da equipe utilizada no periodo (nominando o Pessoal, a sua funcdo e a sua

relagdo com a empresa por atividade);

6.53 - Programagio Para o préximo periodo;

eventualmente verificadas, emitindo, casg constate alguma irregularidade, notificagdo a ser
encaminhada 3 CONTRATADA para corregdes, podendo ainda designar apoio a esta
ﬁscalizagé‘o, conforme determina a [ej n° 14.133/2021.

Iesponsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA -DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO po OBJETO

=
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81 O 'prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente a0 da publicagdo do
resumo do contrato nos Didrios Oficiais, nos termos do §1° do art. 54 da Lei n°14.133/2021, e
tera duragdo pelo tempo de execugdo, de acordo com o cronograma, € sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto para

execugio, conforme previsio do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.1.0 prazo de execugdo dos servigos passara a contar a partir da data do recebimento da
Ordem de Servigo e seus prazos deverfio seguir conforme estabelecido no Anexo I-B —
Cronograma fisico-financeiro. Sendo que, o ndo comprometimento com 0 mMesmo exime

qualquer pedido de aditivos sem expressa concordéncia de ambas as partes.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 20 (vinte) dias apos a publicagdo do Contrato, salvo
prorrogagao justificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura € anuida expressamente

pelo Contratado, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisaggo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos

Servigos.

8.4. A prorrogagdo do prazo de execucdo, descontados 0s periodos de paralisagdo, serd
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da

publicagdo € incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lein°. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem OS prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na

Prefeitura.

8.7. A Contratada se obrigaa acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de

Infraestrutura para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria

propria, prevista no orgamento do Municipio para 0 exercicio de 2024, na classificag#o abaixo:

f @



MUNICIPIO DE JACUi &

“A MAE DO SUDOESTE MINEIRD"

FPREFEITURA MUNICIPAL &

= CNPJ/MF.: 18.186.056/0001-48 l ’
Praca Presldente Vargas, 72 - Centro - Jacul - Minas Gerals - CEP.: 37.965-000 “RAVTOS AREROS (WA JUA PeLinr
¥ Fone: (35) 3593-1255

Dotagio orgamentéria: 02050502.1545215012.055 44905100000

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 -A CONTRATADA prestou garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do
valor do Contrato, na modalidade de seguro-garantia definida no art. 96, §1°, da Lei
n°14.133/2021. Caberd 4 CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de

vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

10.2 - A Prefeitura restituird ou liberars a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apés a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitagdo,
conforme art. 100 da Lei n° 14.133/2021.

10.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, ndio serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisio ou paralisagéo decorram de acordo com a Secretaria Municipal

de Infraetrutura, nos termos da legislagdo vigente.

10.4 - Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, deveri o
Contratado apresentar nova garantia de execugéo do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogagéo, retendo a administragio os créditos do Contratado, enquanto nio efetivada tal

garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos,
0 Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da garantia

inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia dever4 ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, quando houver

aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover a
resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lej n° 14.133/2021.

10.7 - A inobservéncia do prazo fixado para apresentagio ou renovagdo da garantia acarretara

a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
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o méximo de 5% (cincorpor cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior 2 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento) do

valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manutengdo da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela
empresa lider do conséreio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com 08 valores

proporcionais a sua participagdo no consorcio.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificagoes contidas no Edital e seus ancxos.

11.11 -A CONTRATADA deverd atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-a especialmente a0 disposto nas normas municipais, assim como 2
avaliagdo de desempenho por medig#o, as quais desatendidas ensejara a aplicagdo de penalidades
especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ¢ do Ministério do Trabalho e Emprego, ¢ todas as demais legislagoes

pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdes € normas especificas a serem cumpridos pelos bens € materiais

fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-o as disposigbes da Gltima edigdo ou

revisio dos padrdes e normas relevantes em Vigor.

11.1.3 -Fica determinado que 0S projetos, especificagdes € toda a documentagdo relativa & obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento €

omitido em outro sera considerado especificado © valido.

112 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado € capacitado que necessitar,

A
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em todos os niveis de trabalho, para a execugdo das obras, correndo por sua conta toda

responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista e previdenciéria,

11.2.1 - ACONTRATADA estars obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protegéo

individual) e com uniformes,

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestio aplicado a Satide e Seguranga do trabalho (SST), a
CONTRATADA devers obrigatoriamente enfocar na participagdo de todos os empregados, em
especial através da CIPA; Transparéncia das ages planejadas com divulgagdo e detalhamento
de suas partes em especial para apresentagdo do PCMSO e PPRA e por extensdo ao PCMAT;
Apresentar quanto demandar de acordo com o Grau de Risco os Servigos especializados em

engenharia de seguranga e em medicina do Trabalho — SESMT.

11.3 - Fornecer a Secretaria Municipal de Infraestrutura a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/servigo contratado, indicando o ntimero da carteira de trabalho,
a data dacontratacio e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagées, no

prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituigdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o Pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protegdo individual (seguranca), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo deste contrato, especialmente 0 INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a comprovagdo do efetivo recolhimento dos valores

obrigagdes ndo cumpridas pelas subcontratadas,

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de naturezacivel,
criminal, trabalhista, social, previdenciéria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa

decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo 0s atos de seus

¥y
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subcontratados, quando houver.

11.62 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protegdo
legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga € medicina
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protegdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos

COm 0§ Servigos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas durante a
execugdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel,

respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimdnio do Municipio e

deterceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10- Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo
equalificagdo exigidas na licitag&o, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local
da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagao tributaria

vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro residenteresponsavel
ou corresponsavel pela execugdo da obra nos termos da Lei n°® 6.496/77, com poderes para
representar a CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os problemas referentes aos

servigos contratados.

11.12 - Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada

insuficiéncia da mesma, para permitir a execugo dos servigos dentro do prazo previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre,

operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionérios, cuja permanéncia no servigo
for, de forma motivada, julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Infraestmturz.

j
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11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo hébil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao prevista; o equipamento deve ser

de nivel tecnolégico adequado e em perfeita condigdo de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigbes adequadas e equipados com todos os

sistemas e dispositivos de protego previstos na legislagdo em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for

rejeitado em inspegéo feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.16 -Manter, durante a execugfo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a protegéo

e conservagdo dos servigos executados até sua entrega a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servigo de sua responsabilidade,

independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada devera manter, sem dnus para a Prefeitura, no canteiro de obras,
um escritério € os meios necessérios a execugio da fiscalizagdo e medig¢do dos servigos por parte
da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para a Prefeitura, os servigos ndo aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo improépria do servigo a

vista das especificagBes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigos & desmobilizagdo das instalagdes provisorias

dos canteiros, limpeza e remogdo de todo material indesejavel.

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequagio para realizar os
servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessério este aumento

do equipamento para recuperagio do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Infraestrutura a inspegéo ao local das obras
e/ou servigos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,

relacionados com os servigos contratados.

11.23- A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros

contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgio ou

j gl
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Entidad;Contratante e”c-ios Orgdios de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranga do trafego com a devida sinalizagdo durante a execugado das obras
e/ou servigos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Tréansito Brasileiro - Lei
n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagio a logomarca do Municipio, € ainda a
colocagdo de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensdes, dizeres e simbolos
determinados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.25- A Contratada devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orgamento no CREA-MG. A comprovagdo da Anotagio de
Responsabilidade Técnica serd feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de
Infraestutura de via da A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
Profissional Responsével), bem como fica condicionada a apresentagio de Planejamento

Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficar4 a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes ¢ desenhos, apenas sendo-lhe
facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagdo da

Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.28 - Exonerar a Administraggo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucdo da obra/servigo

contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fosseis e achados localizados

durante a execugdo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservagdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e

municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais. ,E l

f o
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11.30.1 - A CONTRATADA deverd adotar todas as precaugdes para evitar agressoes a0 meio

ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene ¢ seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservagdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem Onus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugdo dos
servigos, bem como pela recuperagdo/reabilitagdo das 4reas utilizadas, e pela adequada gestdo

dos residuos (coleta, armazenamento © destinagdo) por ela gerados na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos €
obrigagdes ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execugdo das obras e dos servigos provisorios € permanentes de protecdo

ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem Onus
para a Prefeitura, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias para a
operacionalizagdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, ¢ para as reas de apoio que ir4
utilizar para execugdo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL,

tais como: licenca para instalagéo de canteiro de obra, quando necessarios.

1131 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente & administragdo
Contratante qualquer alteragdo de sua condigdo no processo de Recuperagdo judicial ou

extrajudicial.

1132 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencdo e condigdes de seguranca da via

objeto deste contrato durante a execugdo dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,

estabelecimento do caminho critico € demais questdes relevantes para a execugdo contratual,

)

sendo o seu cumprimento condig#o para realizagdo de pagamento.
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11.331 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos ¢ m#o de obra, observando o CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO ¢ Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com os

programas utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as

penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.4. E vedado 4 CONTRATADA:

11.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaggo financeira;

11.4.2 - Interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.5. Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura:

11.5.1. Pagar 4 CONTRATADA o prego estabelecido na Cldusula Terceira, nos

termos ajustados neste contrato;

11.5.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, designando os

servidor(es) responsavel(is);

11.5.3. Providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diério Oficial do

Municipio, no prazo previsto em lei;

11.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se

nenhuma omissdo ou tolerdncia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em cada

| @~
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uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma anilise da evolugdo fisica e financeira da
mesma. Dever4 conter o percentual mensal de execugéo dos servigos, e a aplicagdo dos recursos
de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel & Planilha Orgamentaria

apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboragdo deste documento sdo:

a) Identificag@o do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada & execucdo da obra (maquindrio e ferramentas);

¢) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantagdo (distincias para transportes —
internos e externos & obra, condigdes das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento

dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condigdes para execugdo de cada servigo;

e¢) Disponibilidade de mo de obra (observar o niimero e qualificago dos funcionarios que irdo
atuar na execugdo da obra para cumprimento do cronograma de acordo com 0 prazo estabelecido

neste Termo de Referéncia).
12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalagdes e/ou escritorio devera ser alocada para a execugdo dos
servigos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais necessarios
a execugdo dos servigos € pelo menos um engenheiro responsével técnico, responsavel pela

execugdo dos servigos.

12.3.2. O Engenheiro Responsével Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio

deveri efetivamente trabalhar na obra.

12.33. A eventual substitui¢io do profissional s6 serd possivel mediante comunicagido por
escrito a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente justificada. Do profissional
substituto deverdo ser apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho

Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificagéio técnica compativel com a do

substituido, certidio de quitagiio junto ao CREA, comprovagio de vinculo com a empresa ou

f @ g
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consorcio, inclusio no quadro técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-MG.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por
engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execugdo ao contrato. Deverd, ainda, apresentar
4 CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo (OS), a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

12.3.5. As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questio. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os servigos de administracdo local serdio remunerados de acordo com o avango fisico
da obra, proporcionalmente & execugdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da

obra.

12.3.7. A equipe da administragio local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar
as agdes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros 6rgdos piiblicos no sentido de mitigar
os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do

empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1 Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender as Normas de
regulamentagio de obrigatoriedade ou nfio de emissdo de Licenga Ambiental, conforme
estabelecido pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N° 217, DE 06 DE DEZEMBRO
DE 2017.

- Caso a licenca seja obrigatéria, a CONTRATADA devera solicitar Licenciamento
Ambiental junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ¢ Desenvolvimento Sustentavel —

SEMAD, nos termos da DN Copam 217/2017.

- Caso a obra seja dispensada da Licenga, a CONTRATADA poderd enviar a
Secretaria Municipal de Infraesttrutura uma declaragéio propria da empresa para tal dispensa ou,

indicando que a atividade a ser desenvolvida néo ¢ passivel de licenciamento ambiental, sendo

[
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a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsavel para aceitagéo.

13.2  Somente apds a emissio desta Licenga, ¢ que sera emitida a Ordem de Servigo.

13.2.1 Durante a execugdo da obra a CONTRATADA ficard responsavel em cumprir as

condicionantes ambientais expressas na Licenga Ambiental, caso existam.

13.2.2 A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental néo exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigagdes estabelecidas pela legislagdo, em especial, das normas
de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluigio sonora e a perturbagio
do sossego publico, processo de construgdo civil, destinagdo de residuos e contengdo dos

efluentes originados no processo de construgdo civil.

13.3 Alem destas obrigagdes, a contratada se obriga a observar as Recomendacdes para
cumprimento das a¢des de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o gerenciamento
de Residuos da Construgio Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre a mateira no Termo

de Referencia, que ¢ parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislaciio brasileira
vigente,a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto nas normas municipais referentes a posturas
municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), codigo ambiental (Lei 4438/1997 ¢ alteragdes) e
codigo de edificagdes (Lei 4821/1998 e alteragbes),assim como a avaliagio de desempenho por
medigdo, asquais desatendidas ensejara a aplicagdo de penalidades especificas de cada

normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos acima
mencionados, por decisdio do Secretério Municipal de Infraestrutura e pela autoridade municipal

competente quando for o caso.

14.3 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicagdo das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

/ o
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d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangdo prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a

este certame, quando néo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave.

14.3.2. A sangdo prevista na alinea “b” do subitem 14.3, néo poder4 ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagfio direta e serd aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes

administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

14.3.3. A sangfio prevista na alinea “c” do subitem 14.3 ser4 aplicada ao responsével pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
n° 14.133/2021, quando n#o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsédvel de licitar ou contratar no 4mbito da Administragdo Pablica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sang#o, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

14.3.4. A sangdo prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsével pelas
infrages administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI
e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave que a
sangdo referida no subitem 14.3.3, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(tr€s) anos e maximo de 6 (seis) anos.

144 - Sera aplicada multa por inexecugfo do objeto da licitagdo, sendo esta parcial ou total,

e serd aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1.1 — Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administragdo da execugio dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes & execugdo contratual, ou prestadas da Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos; quando houver descumprimento na execugdo dos servigos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a Administragdo, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizag¢do das frentes

de servigos forem insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada nfo reforcar a

f
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sinalizago, com grave risco aos Usuarios € a seguranga no trecho; no caso de recusa injustificada
do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura: serd aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do

contrato.

14.3.1.2 - Nos demais casos ndo previstos na cléusula 14.4.1.1, fica estabelecida uma multa de
0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugdo parcial do objeto da licitagdo

ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

14.3.2 - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o licitante contratado a

aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

14.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nfo atendido, caso o

contrato encontre-se parcialmente executado;

14.3.2.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de

execugdo e planejamento do contrato;

14323 - A aplicagio da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda

unilateralmente o contrato € aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Leil4.133/2021.

§ 1° As sangdes de adverténcia e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo ser

aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas do item 14.3, a autoridade
competente submeterd sua decisio ao Prefeito Municipal, produzindo efeitos apenas se

confirmada.

§ 3° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugio contratual culposa da contratada,
fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas e danos no valor de 10% (dez por

cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o que segue:
| - Para exigir a pena convencional, ndo & necesséario que a Contratante alegue prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizaggo, ndo prejudicando o

@ i

ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.
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144 - Ficaré impedidb de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagdes legais,

o licitante/contratado que:

L. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IIL. der causa 4 inexecugio total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentago exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentag&o exigida para a contrata¢do,quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIlL.ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

VIIL. apresentar declaragéio ou documentagiio falsa exigida para o certame ou prestar

declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.5 - As sangSes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as competéncias que
sdo proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

14.6 - Os montantes relativos s multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria aplicadas

o
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pela Administragao poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao

licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

14.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem tambeém
a rescisio do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada.

14.8 - Em qualquer caso, s€ apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da

diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA RESCISAO

15.1- A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses € condi¢des previstas nos
artigos 137, 138 ¢ 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes previstas

no presente contrato.

15.2- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 2
CONTRATADA o direito & prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientagdo da Controladoria do Municipio, no que

couber.

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagard indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles

resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estaré sujeito & interposigéo de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituigdo

Federal, que devera ser protocolado no enderego mencionado neste Contrato.

16.2 - Dos atos da Administragdo referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias fiteis, em consondncia com 0S8 preceitos dos

artigos 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos

| &7
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casos de:

163 - A comunicagio e o procedimento de aplicagdo das penalidades observard o disposto

contido neste contrato.
16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 — A aplicagdo das penalidades serd decidida pela Autoridade Competente, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio, podendo reconsiderar ou, sendo

mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO
E RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execugdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor ¢ fiscal do contrato
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, permitida a assisténcia de terceiros para
subsidia-lo com informagdes pertinentes a essa atribuigdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido

qualquer pagamento.

17.2 — A Secretaria Municipal de Infraestutura designard formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugdo do

objeto e das medigdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor €
fiscal do contrato, horérios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execugdo do

objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como preposto, 0s
profissionais indicados na sua HABILIT ACAO.

182 - O Engenheiro Responsivel Técnico indicado na proposta da empresa devera

efetivamente trabalhar na execugéo da obra e/ou servigo.

183 - A eventual substituigdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicagdo por

.
»
»
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escrito a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente Justificada. Do técnico substituto
deverdo ser apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter 0 mesmo a qualificagéo técnica compativel com a do substituido.
As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do

Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA seré responsavel por qualquer reparo ou conservagio da obra durante
60 (sessenta) dias ap6s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no Artigo 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e artigo 618, do Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

20.1. — Mediante analise técnica, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do
Secretario, poder4 autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratagdo de parte do
objeto desta licitagdo, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1 - Sera vedada a subcontratagdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificagdo técnica e

pontuagdo da proposta técnica da empresa vencedora do certame.

20.1.2 - A subcontratagio ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto 4 qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATAN TE, com
parecer técnico da fiscalizagdio, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos

de qualificagéo técnica necessérios para a execugdo dos servigos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter & apreciagio do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e

da respectiva documentago, que deve corresponder a exigida para habilitagio nesta licitagdo.

20.1.5 - Em qualquer hipétese de subcontratagfo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo ¢
coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE

a /) o
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pelo rigoroso cumpfifnento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontrataggo.

20.2 - Néo serio indenizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, quaisquer despesas
decorrentes de mobilizagio e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalagdes e retirada de canteiros € equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de

rescisdo contratual.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1- Fica eleito o foro da Comarca da Jacui, Estado de Minas Gerais para dirimir qualquer
dtvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para

que produza seus efeitos legais.

Digitally signed by
RAFAEL REZEK
MOHALLEM:001394046

Jacui/MG, 04 de Junho de 2024.

RAFAEL REZE

MOHALLEM:

013940465 ) Dater2024.06.18
[/ 15:08:28 -03'00'

CONTRA E : CONTRATADA
MARIA CONCEICAQ/DOS REIS P CONSTRUTORA REMO LTDA
MUNICIPIO DEJACUL CNPJ: 18.225.557/0001-96
RAFAEL REZEK MOHALLEM
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TESTEMUNHA 1
J PEDRO ALVES CLARISMUNDE RO
CPF: 061.115.106-57 CPF: 116.036.576-81




Pro_|et |

Rua Joaquim Baquido

T

17.539,20

Projeto 2 Rua Dona Francisca R$ 12.783,86
Projeto 3 Rua Anténio Michel RS 22.721,91
Projeto 4 Rua Evaristo de Souza R$ 7.150,27
Projeto 5 Rua Welington Deud R$ 11.945,02 |.
Projeto 6 Rua Francisco Costa Vale RS 19.807,08
Projeto 7 Rua Nady Campos RS 7.171,49
Projeto 8 Rua Nelson Manoel da silva | R$ 103.638,19
Projeto 9 Rua Dona Taninha R$ 29.126,95
Projeto 10 Rua Marcos Ceezar Pereira RS 20.100,29

[ RS 251.984,29 |
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